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Contexto Licitacion EDAC Subfrecuencia (BF)

« SSCC Control de Contingencia, categoria Desconexidn de Carga - Desconexion de carga: EDAC por Subfrecuencia

SSCC Categoria de SSCC Subcategoria de SSCC
EDAC por Subfrecuencia

. EDAC por Subtension
Desconexion de Carga
EDAC por Contingencia Especifica)

Desconexion Manual de Carga (DMC)
Desconexion de Generacion EDAG o ERAG (EDAG o ERAG por Sobrefrecuencia y EDAG o ERAG por Contingencia Especifica)

Plan de Defensa contra Planes de Defensa contra Contingencias Criticas (PDCC)
Contingencias (PDC) Planes de Defensa contra Contingencias Extremas (PDCE)

» En "Estudio de Esquema de Desconexion Automatica de Caria" (05/11/2020) - nueva Propuesta EDAC BF

Control de

Contingencias

Minimo Maximo

599 637 489 Hz 132 197

Atacama 133 143 48.7 Hz 197 295

LOgiImIes el 10 " Escalén3 48.5 Hz 263 394

Chilguinta - Aconcagua 118 204 m 483 Hz 395 591

Metropolitana 212 Si4 49.0 Hz - -0.6 Hz/s 329 492
___Tronca 146 LS 48.8 Hz — -0.6 Hz/s 329 492
distema 154 = 66 kV o 196 1644 2462

Charrua 34 52

Concepcion 105 148

A ; 63 149 Publicado en sitio web del Coordinador en la siguiente ruta
felte ke https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/estudios-para-la-seguridad-y-
Total 1644 2462 calidad-del-servicio/estudio-de-edac/2020-estudio-de-edac/
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https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/estudios-para-la-seguridad-y-calidad-del-servicio/estudio-de-edac/2020-estudio-de-edac/

Contexto Licitacion EDAC Subfrecuencia (BF)

* Informe SSCC 2021, publicado en su version final en diciembre 2020 se determind que en el SC Desconexon de Carga,

EDAC por BF, no se descartan las condiciones de competencia, en las zonas de Norte Grande, Atacama
y Concepcion.

Zona
Minimo Maximo
Norte Grande
Atacama

Coquimbo

Chilquinta - Aconcagua
Metropolitana

Se debe

materializar su
provision mediante

Charrua

Concepcion
Araucania 63 149

1644 2462
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Calendario Licitacion EDAC Subfrecuencia (BF)

Actividad Fecha

Publicacion Bases. 30 de junio de 2021

Periodo de consultas y aclaraciones.
Las consultas deberan ser enviadas al correo electrénico: 9 de julio de 2021
licitaciones.EDACBF@coordinador.cl

Periodo
consultas

Respuestas a consultas. 19 de julio de 2021

Recepcion de las Propuestas.
Las Propuestas deberan ser enviadas al correo electronico: 23 de agosto de 2021
licitaciones.EDACBF@coordinador.cl

Recepcion

ofertas y Revelacion del Precio Maximo. Publicacion en pagina web del Coordinador. 24 de agosto de 2021

evaluacion

Plazo para entrega de declaracion de ajustarse al Precio Maximo.

Deberan ser enviadas al correo electronico: licitaciones.EDACBF@coordinador.cl Hasta 26 de agosto de 2021

Evaluacion y Adjudicacion. Hasta 13 de septiembre de 2021

Aceptacion de la adjudicacion.

Adjudicacion Mediante carta a sistema de correspondencia y correo electronico: Hasta 22 de septiembre de 2021
y Firma licitaciones.EDACBF@coordinador.cl
contrato

Firma del Contrato. Hasta 30 de septiembre de 2021
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Pasos a seguir post adjudicacion

13 septiembre se realiza Adjudicacion Inicio Prestacion
Servicio
Firma Contrato I 31 diciembre
2022

Adjudicacion 8 octubre
2021

. 1 Enero
Coordinado
acepta I A 2022 1

30 Termino Prestacion
‘ Septiembre 1 Servicio
27
Septiembre 2021
22 2021 Envio cronograma de
Septiembre actividades asociadas a

Verificacion de EDAC BF

2021

!

Envio de terna de expertos para
iniciar proceso de verificacion acorde
a lo establecido en Anexo Técnico.
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Remuneracion del SC

Por evento de activacion

CLP’
USD

USD

X FD
MW h

R_EDACBF = Precio_Ofertado l X Cantidad|[ MW ] X Tiempo|h] X Tasa

R EDACBF Remuneracion de la activacion del servicio EDAC BF

Precio_Ofertado Precio adjudicado en la licitacion indexado al momento de la activacion.

Cantidad Carga real desconectada para la activacion del servicio.

Tiempo Periodo de Tiempo entre la activacion del servicio hasta que el CDC ordena la restitucion del consumo
al Centro de Control respectivo, en horas y considerando un decimal.
Tasa de cambio utilizada en el Balance de Transferencias de Energia, vigente al momento de la

Tasa . .,
activacion.

FD Factor de desempeno calculado por evento por el Coordinador < Anexo Técnico respectivo
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