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1 Resumen Ejecutivo 

En virtud de lo señalado en la normativa aplicable al proceso de licitación, corresponderá al Coordinador Eléctrico 

Nacional, en adelante e indistintamente el “Coordinador”, efectuar una licitación pública internacional, de acuerdo a 

las Bases de Licitación elaboradas por él, para adjudicar las obras nuevas determinadas en el Decreto Exento N°4 -

2019 que fija Obras Nuevas de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal, y de las obras de ampliación del 

Decreto N°293 – 2018 que fija Obras de Ampliación de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal correspondiente 

al Plan de Expansión del año 2017, ambos del Ministerio de Energía. 

Así, de conformidad con el artículo 95° de la Ley General de Servicios Eléctricos, modificada por la Ley N° 20.936, 

el Coordinador ha elaborado bases de licitación, en conformidad con el Decreto con Fuerza de Ley N°4/20.018, de 

2006, con el fin de licitar las obras establecidas en el Decreto Exento N°293, para la adjudicación de la construcción 

y ejecución de las obras de ampliación establecidas en el Plan de Expansión de 2017, entre las cuales se encuentra 

la siguiente obra: 

Contrato Nombre Proyecto Propietario 

18_293_OA_29 Ampliación en S/E La Esperanza CGE S.A. 

 

El Contratista deberá realizar, de acuerdo con lo establecido en el Contrato y en las Bases de Licitación, a su total y 

exclusiva responsabilidad y costos, la gestión de permisos, los servicios de ingeniería, gestión ambiental y de 

Terrenos, el suministro de equipos y materiales, la construcción, el montaje, las pruebas y la puesta en servicio de 

todas las obras, para la Obra adjudicada.  

Estas Bases de Pago constituyen uno de los documentos integrantes del Contrato y forman parte de este mismo para 

todos los efectos. 

2 Aplicabilidad de las Bases de Pago 

Las presentes Bases de Pago se aplicarán exclusivamente al Contrato de la siguiente Obra: 

Contrato Nombre Proyecto Propietario 

18_293_OA_29 Ampliación en S/E La Esperanza CGE S.A. 

 

Las presentes Bases de Pago, en conjunto con el resto de los documentos que forman parte de las Bases de 

Licitación, establecen las condiciones y procedimientos que regirán el pago del Precio del Contrato. 

3 Pago del Precio del Contrato 

El Mandante pagará porcentajes del Precio del Contrato al cumplimiento de los Hitos de Pago, a medida que el 

Contratista dé cumplimiento a los referido Hitos indicados en el numeral 4 del presente instrumento. 
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4 Hitos de Pago 

Los Hitos de Pago del Contrato 18_293_OA_29, se indican en la Tabla siguiente: 

 

Hito de Pago Obras 

Ampliación Zonales 
Condición de Cumplimiento 

Porcentaje 

Precio del Contrato 

N° Descripción 
Parcial 

[%] 

Acumulado 

[%] 

1 
Formalización de condiciones 

contractuales iniciales 

Firma del Contrato por el contratista, entrega de Boleta 

de Garantía por el Fiel Cumplimiento del Contrato, 

Programa Maestro aprobado por el Mandante y Lista 

de Entregables de la Ingeniería aprobada por el 

Mandante. 

5%  5% 

2 Ingeniería básica del proyecto 

Especificaciones para la adquisición de los equipos, 

materiales y sistemas del Contrato, 100% terminadas a 

conformidad del Mandante.  

10%  15% 

3 Ingeniería del proyecto 
Ingeniería de detalle del proyecto aprobada por el 

Mandante. 
10%  25% 

4 Permiso Medio Ambiental 
Resolución de la Autoridad Medio Ambiental que 

autorice la construcción del proyecto 
5%  30% 

5 
Entrega del suministro principal de 

Subestación 

100% Suministro de materiales principales y equipo 

primario recibido en terreno, a conformidad del 

Mandante.  

20%  50% 

6 
Fundaciones, estructuras y casa 

de servicios generales 

Obras 100% terminadas y aprobadas para inicio de 

montajes 
20%  60% 

7 Puesta en Servicio 

100% Protocolos de Puesta en Servicio aprobados y 

Recepción Provisional emitida por el Mandante y 

conexión al sistema. 

20%  90% 

8 Estado de Pago Final 

Terminaciones de la Lista de Pendientes 100% 

terminadas y Acta de Devolución del Terreno firmada 

por las partes. 

10%  100% 

 


