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Resumen Ejecutivo

En virtud de lo sefialado en la normativa aplicable al proceso de licitacién, correspondera al Coordinador Eléctrico
Nacional, en adelante e indistintamente el “Coordinador”, efectuar una licitacion publica internacional, de acuerdo a
las Bases de Licitacién elaboradas por él, para adjudicar las obras nuevas determinadas en el Decreto Exento N°4 -
2019 que fija Obras Nuevas de los Sistemas de Transmision Nacional y Zonal, y de las obras de ampliacion del
Decreto N°293 — 2018 que fija Obras de Ampliacidn de los Sistemas de Transmision Nacional y Zonal correspondiente
al Plan de Expansion del afio 2017, ambos del Ministerio de Energia.

Asi, de conformidad con el articulo 95° de la Ley General de Servicios Eléctricos, modificada por la Ley N° 20.936,
el Coordinador ha elaborado bases de licitacidn, en conformidad con el Decreto con Fuerza de Ley N°4/20.018, de
2006, con el fin de licitar las obras establecidas en el Decreto Exento N°293, para la adjudicacidn de la construccién
y ejecucion de las obras de ampliacion establecidas en el Plan de Expansion de 2017, entre las cuales se encuentra
la siguiente obra:

Contrato Nombre Proyecto Propietario
18 293 OA 21 Ampliacion Linea 2x2?9 kV Pun}a de Cf)rtes - Tuniche:
Incorporacion de pafios de linea

Transelec S.A.

El Contratista deberé realizar, de acuerdo con lo establecido en el Contrato y en las Bases de Licitacion, a su total y
exclusiva responsabilidad y costos, la gestién de permisos, los servicios de ingenieria, gestién ambiental y de
Terrenos, el suministro de equipos y materiales, la construccidn, el montaje, las pruebas y la puesta en servicio de
todas las obras, para la Obra adjudicada.

Estas Bases de Pago constituyen uno de los documentos integrantes del Contrato y forman parte de este mismo para
todos los efectos.

Aplicabilidad de las Bases de Pago

Las presentes Bases de Pago se aplicaran exclusivamente al Contrato de la siguiente Obra:

Contrato Nombre Proyecto Propietario
18293 OA 21 Ampliacion Linea 2x2?9 kV Pun}a de Cf)rtes - Tuniche:
Incorporacion de pafios de linea

Transelec S.A.

Las presentes Bases de Pago, en conjunto con el resto de los documentos que forman parte de las Bases de
Licitacién, establecen las condiciones y procedimientos que regiran el pago del Precio del Contrato.

Pago del Precio del Contrato

El Mandante pagara porcentajes del Precio del Contrato al cumplimiento de los Hitos de Pago, a medida que el
Contratista dé cumplimiento a los referido Hitos indicados en el numeral 4 del presente instrumento.
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4 Hitos de Pago
Los Hitos de Pago del Contrato 18_293_0A_21, se indican en la Tabla siguiente:
Hito de Pago Obras Porcentaje
Ampliacién Zonales L . Precio del Contrato
Condicion de Cumplimiento -
N° Descrincién Parcial Acumulado
> [%] [%]
Firma del Contrato por el contratista, entrega de Boleta
Formalizacion de condiciones de Garantia por el Fiel Cumplimiento del Contrato,
1 o Programa Maestro aprobado por el Mandante y Lista 5% 5%
contractuales iniciales -
de Entregables de la Ingenieria aprobada por el
Mandante.

Especificaciones para la adquisicion de los equipos,
2 Ingenieria béasica del proyecto | materiales y sistemas del Contrato, 100% terminadas a 5% 10%
conformidad del Mandante.

Ingenieria de detalle del proyecto aprobada por el

. 0 0
3 Ingenieria del proyecto Mandante. 10% 20%
4 Permiso Medio Ambiental Resolumon.de la Autondad. Medlo Ambiental que 5% 259%
autorice la construccién del proyecto
Entrega del suministro principal de 100% Suministro del equipo primario recibido en
5 L . 20% 45%
Subestacion terreno, a conformidad del Mandante.
6 Entrega del suministro principal de | 100% Suministro del conductor, aislacién y ferreteria 10% 559
linea AT recibido en terreno, a conformidad del Mandante. 0 0
Fundaciones, estructuras y casa Obras 100% terminadas y aprobadas para inicio de 0
7 . . 10% 65%
de servicios generales montajes
Montaje equipos SS/AA 'y de Alta Para SE, el 100% de los Protocolos de pruebas de 0 0
8 . . 5% 70%
Tension montaje aprobados por el mandante.
100% del tendido del conductor de linea terminado (sin
9 Tendido conductor de linea totalmente engrampado), recibido conforme por el 5% 75%
Mandante.
. . . .
10 Equipos de Control, Protecciones | 100% Pruebas SAT (Site Aceptance Test) aprobadas 10% 85%

y Telecomunicaciones por el mandante

100% Protocolos de Puesta en Servicio aprobados y
11 Puesta en Servicio Recepcién Provisional emitida por el Mandante y 10% 95%
conexion al sistema.

Terminaciones de la Lista de Pendientes 100%
12 Estado de Pago Final terminadas y Acta de Devolucion del Terreno firmada 5% 100%
por las partes.
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