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Resumen Ejecutivo

En virtud de lo sefialado en la normativa aplicable al proceso de licitacién, correspondera al Coordinador Eléctrico
Nacional, en adelante e indistintamente el “Coordinador”, efectuar una licitacion publica internacional, de acuerdo a
las Bases de Licitacién elaboradas por él, para adjudicar las obras nuevas determinadas en el Decreto Exento N°4 -
2019 que fija Obras Nuevas de los Sistemas de Transmision Nacional y Zonal, y de las obras de ampliacion del
Decreto N°293 — 2018 que fija Obras de Ampliacidn de los Sistemas de Transmision Nacional y Zonal correspondiente
al Plan de Expansion del afio 2017, ambos del Ministerio de Energia.

Asi, de conformidad con el articulo 95° de la Ley General de Servicios Eléctricos, modificada por la Ley N° 20.936,
el Coordinador ha elaborado bases de licitacidn, en conformidad con el Decreto con Fuerza de Ley N°4/20.018, de
2006, con el fin de licitar las obras establecidas en el Decreto Exento N°293, para la adjudicacidn de la construccién
y ejecucion de las obras de ampliacion establecidas en el Plan de Expansion de 2017, entre las cuales se encuentra
la siguiente obra:

Contrato Nombre Proyecto Propietario
18_293_0OA_29 Ampliacion en S/E La Esperanza CGE S.A.

El Contratista debera realizar, de acuerdo con lo establecido en el Contrato y en las Bases de Licitacion, a su total y
exclusiva responsabilidad y costos, la gestién de permisos, los servicios de ingenieria, gestién ambiental y de
Terrenos, el suministro de equipos y materiales, la construccidn, el montaje, las pruebas y la puesta en servicio de
todas las obras, para la Obra adjudicada.

Estas Bases de Pago constituyen uno de los documentos integrantes del Contrato y forman parte de este mismo para
todos los efectos.

Aplicabilidad de las Bases de Pago

Las presentes Bases de Pago se aplicaran exclusivamente al Contrato de la siguiente Obra:

Contrato Nombre Proyecto Propietario
18_293_0A_29 Ampliacién en S/E La Esperanza CGE S.A.

Las presentes Bases de Pago, en conjunto con el resto de los documentos que forman parte de las Bases de
Licitacién, establecen las condiciones y procedimientos que regiran el pago del Precio del Contrato.

Pago del Precio del Contrato

El Mandante pagara porcentajes del Precio del Contrato al cumplimiento de los Hitos de Pago, a medida que el
Contratista dé cumplimiento a los referido Hitos indicados en el numeral 4 del presente instrumento.
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4 Hitos de Pago
Los Hitos de Pago del Contrato 18_293_0A_29, se indican en la Tabla siguiente:
Hito de Pago Obras Porcentaje
Ampliacién Zonales L . Precio del Contrato
Condicion de Cumplimiento -
N° Descrincién Parcial Acumulado
> [%] [%]
Firma del Contrato por el contratista, entrega de Boleta
o - de Garantia por el Fiel Cumplimiento del Contrato,
Formalizacion de condiciones . 0 0
1 o Programa Maestro aprobado por el Mandante y Lista 5% 5%
contractuales iniciales o
de Entregables de la Ingenieria aprobada por el
Mandante.

Especificaciones para la adquisicion de los equipos,
2 Ingenieria béasica del proyecto | materiales y sistemas del Contrato, 100% terminadas a 10% 15%
conformidad del Mandante.

Ingenieria de detalle del proyecto aprobada por el

- 0 0
3 Ingenieria del proyecto Mandante. 10% 25%
4 Permiso Medio Ambiental Resolumon.de la Autondad. Medlo Ambiental que 5% 30%
autorice la construccién del proyecto
. - 100% Suministro de materiales principales y equipo
5 Entrega del sum|n|st'r(') principal de primario recibido en terreno, a conformidad del 20% 50%
Subestacién
Mandante.
. . . I
6 Fundaciones, estructuras y casa Obras 100% terminadas y aprobadas para inicio de 20% 60%

de servicios generales montajes

100% Protocolos de Puesta en Servicio aprobados y
7 Puesta en Servicio Recepcién Provisional emitida por el Mandante y 20% 90%
conexion al sistema.

Terminaciones de la Lista de Pendientes 100%
8 Estado de Pago Final terminadas y Acta de Devolucion del Terreno firmada 10% 100%
por las partes.
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