

Anexo N°1 Acta de Apertura de Ofertas Administrativas y Técnicas
Segundo Llamado de Licitación Obras de Ampliación Zonal Decreto 418/2017



LICITACIONES	CODIGO OBRA	DETALLE OBRA	HVM		AMETEL		SEMI		TECNET		QUANTA		INGESAT		ABENGOA		EDEMESA		NARI		EFACEC		INPROLEC		CHINA CAMC		COBRA		CAM CHILE		MONLUX		EMELTA		SERVILAND			
			OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO	OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO	OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO	OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO	OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO	OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO	OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO	OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO	OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO	OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO	OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO	OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO	OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO	OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO	OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO	OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO	OF.TEC SI/NO	B.G. SI/NO		
GRUPO 1	17_418_Z_RL_OA_03	Ampliación SE Calama													SI	SI	SI	SI					SI	SI			SI	SI										
GRUPO 2	17_418_Z_RL_OA_17	Ampliación SE Catemu																																				
	17_418_Z_RL_OA_18	Ampliación SE Río Blanco			SI	SI																							SI	SI								
	17_418_Z_RL_OA_19	Ampliación SE San Felipe																																				
GRUPO 3	17_418_Z_RL_OA_16	Aumento de Capacidad de Transmisión en Línea 1x66 kV El Maitén - El Paico - El Monte																																				
	17_418_Z_RL_OA_33	Ampliación SE Alameda							SI	SI																												
	17_418_Z_RL_OA_34	Ampliación SE Graneros																																				
Obra Individual 16	17_418_Z_RL_OA_16	Aumento de Capacidad de Transmisión en Línea 1x66 kV El Maitén - El Paico - El Monte																																				
Obra Individual 33	17_418_Z_RL_OA_33	Ampliación SE Alameda			SI	SI					SI	SI															SI	SI									SI	SI
Obra Individual 34	17_418_Z_RL_OA_34	Ampliación SE Graneros			SI	SI					SI	SI	SI	SI													SI	SI									SI	SI
GRUPO 4	17_418_Z_RL_OA_29	Ampliación SE La Esperanza																																				
	17_418_Z_RL_OA_31	Ampliación SE Nancagua																																				
	17_418_Z_RL_OA_32	Ampliación SE Panihue									SI	SI																SI	SI								SI	SI
	17_418_Z_RL_OA_35	Ampliación SE San Vicente de Tagua Tagua																																				
Obra Individual 29	17_418_Z_RL_OA_29	Ampliación SE La Esperanza			SI	SI				SI	SI																	SI	SI									
Obra Individual 31	17_418_Z_RL_OA_31	Ampliación SE Nancagua																										SI	SI									
Obra Individual 32	17_418_Z_RL_OA_32	Ampliación SE Panihue								SI	SI																SI	SI	SI	SI							SI	SI
Obra Individual 35	17_418_Z_RL_OA_35	Ampliación SE San Vicente de Tagua Tagua								SI	SI																SI	SI	SI	SI							SI	SI
GRUPO 5	17_418_Z_RL_OA_49	Ampliación SE San Carlos																																				
	17_418_Z_RL_OA_50	Ampliación SE Parral																																				
	17_418_Z_RL_OA_51	Aumento de Capacidad de Transformación SE Longaví																																				
	17_418_Z_RL_OA_52	Seccionamiento SE San Gregorio																																				
	17_418_Z_RL_OA_53	Ampliación SE San Gregorio																																				
	17_418_Z_RL_OA_55	Cambio Circuitos 1x154 kV Charrúa - Tap Chillán y 1x154 kV Charrúa Monterrico																																				
17_418_Z_RL_OA_56	Ampliación SE Monterrico																																					
SUBGRUPO 1	17_418_Z_RL_OA_49	Ampliación SE San Carlos			SI	SI																						SI	SI									
	17_418_Z_RL_OA_50	Ampliación SE Parral																																				
SUBGRUPO 2	17_418_Z_RL_OA_51	Aumento de Capacidad de Transformación SE Longaví																																				
	17_418_Z_RL_OA_52	Seccionamiento SE San Gregorio																																				
	17_418_Z_RL_OA_53	Ampliación SE San Gregorio																																				
SUBGRUPO 3	17_418_Z_RL_OA_55	Cambio Circuitos 1x154 kV Charrúa - Tap Chillán y 1x154 kV Charrúa Monterrico																																				
	17_418_Z_RL_OA_56	Ampliación SE Monterrico																																				
GRUPO 6	17_418_Z_RL_OA_54	Ampliación SE El Avellano																																				
	17_418_Z_RL_OA_63	Ampliación SE Curacautín																											SI	SI	NO	SI						
	17_418_Z_RL_OA_64	Ampliación SE Collipulli																																				
	17_418_Z_RL_OA_65	Ampliación SE Lautaro																																				
Obra Individual 54	17_418_Z_RL_OA_54	Ampliación SE El Avellano			SI	SI																						SI	SI	SI	NO					SI	SI	
Obra Individual 63	17_418_Z_RL_OA_63	Ampliación SE Curacautín	SI	SI	SI	SI																						SI	SI	SI	NO							
Obra Individual 64	17_418_Z_RL_OA_64	Ampliación SE Collipulli	SI	SI	SI	SI																						SI	SI	SI	NO					NO	SI	
Obra Individual 65	17_418_Z_RL_OA_65	Ampliación SE Lautaro																										SI	SI	SI	NO							
GRUPO 7	17_418_Z_RL_OA_62	Ampliación SE Pitrufquén																																				
	17_418_Z_RL_OA_66	Ampliación SE Padre Las Casas																											SI	SI								
Obra Individual 62	17_418_Z_RL_OA_62	Ampliación SE Pitrufquén										SI	SI															SI	SI	SI	SI							
Obra Individual 66	17_418_Z_RL_OA_66	Ampliación SE Padre Las Casas										SI	SI															SI	SI	SI	SI							
GRUPO 8	17_418_Z_RL_OA_67	Ampliación SE Nueva Valdivia																																				
Sobres Económicos			2		8		1		4		4		1		1		4		1		2		2		7		18		1		1		2		6			