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Introduccion

Entre los meses de marzo y abril proximo se iniciaran los procesos
de licitacién 2019 de obras correspondientes al Plan de
Expansion del Sistema de Transmision Eléctrico Chileno. El
objetivo de estos procesos es adjudicar los derechos de
gjecucion y explotacion de obras nuevas y la construccion
y ejecucion de obras de ampliacién considerando
un total de 14 Obras Nuevas y 42 Obras de
Ampliacion, con un valor de inversién referencial
de USS 289 millones y de USS 120 millones,

respectivamente.
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Sistema Eléctrico Chileno

El Sistema Eléctrico Nacional nace en el afio 2017, en el momento en que los actuales

sistemas del norte grande y del centro sur del pais, se unifican.

Por las caracteristicas de la geografia nacional, es un sistema Unico en cuanto a
longitud, alcanzando los 3.100 km y abarcando casi la totalidad del territorio nacional,
desde la ciudad de Arica por el norte, hasta la Isla de Chiloé, en el sur. Tiene una
capacidad instalada de 24.621,7 MW y atiende una demanda maxima de 10.626 MW,

considerando 33.854 km de lineas.
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Coordinador Eléctrico Nacional
El Coordinador Eléctrico Nacional es un organismo técnico e
independiente, encargado de la coordinacion de la operacion

del conjunto de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional.

El Coordinador es una corporacion autonoma de
derecho publico, sin fines de lucro, con patrimonio
propio y de duracion indefinida. La organizacion,
composicion, funciones y atribuciones se rigen
segun lo establecido en la Ley

N° 20.936 y su Reglamento.
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Expansion de la Transmisién en Chile 2019

Licitacion de Obras Nuevas

En las licitaciones de obras nuevas se licita la ejecucion del proyecto de transmision y

el derecho de explotacion de dicha obra con una remuneracién anual correspondiente al
valor adjudicado en la licitacion, por un periodo de 20 afios. Luego de dicho periodo, las
instalaciones contindan remunerandose y su tarifa es revisada y actualizada cada cuatro
anos por la Comision Nacional de Energia en el Estudio de Valorizacion de Instalaciones

existentes que se efectla en base a valores de mercado.

La remuneracion del adjudicatario se conforma por el Valor Anual de la Transmisién

por Tramo (V.A.T.T), correspondiente a su oferta econémica y la férmula de indexacién
informada en las Bases de Licitacion, la cual se aplica durante un periodo de 20 afios a
partir de la fecha de entrada en operacién del proyecto. EI V.AT.T incluye la recuperacion

del capital y los costos de administracion, operacion y mantencion.

El pago antes mencionado es realizado por los clientes finales y recaudado por los
respectivos suministradores en base a un valor de Cargo Unico determinado por la
Comision Nacional de Energia. Mensualmente los suministradores transfieren el cobro

de la transmision a los duefios de las instalaciones.

En las licitaciones de obras nuevas pueden participar empresas transmisoras nacionales
y extranjeras, que sean operadoras de instalaciones de transmision existentes en Chile
0 en el exterior. Las empresas proponentes pueden presentarse en forma individual o

como consorcio, las cuales deben constituirse en Chile una vez adjudicados.

Coordinador Eléctrico Nacional
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Licitacion de Obras de Ampliacidn
En las licitaciones de las obras de ampliacion se licita, en modalidad EPC, la
construccion del proyecto de transmision, con un pago que corresponde al

valor adjudicado.

La remuneracion del adjudicatario esta constituida por el Valor de
Inversién (V.1.) correspondiente a su oferta econdmica en el proceso A & ain
de licitacion. Los pagos se realizaran durante la ejecucion de las
obras segun lo establecido en los hitos definidos en las Bases de
Pago del proceso de Licitacion, las cuales consideran entre 5
y 7 hitos dependiendo de la magnitud y plazo de ejecucion
de la obra. El pago al adjudicatario es realizado por el

propietario de las instalaciones que se amplian.

En las licitaciones de obras de ampliacién pueden
participar empresas constructoras nacionales o
extranjeras con experiencia en la ejecucion de
obras de transmision eléctrica, las cuales
pueden presentarse en forma individual o
como consorcio, debiendo constituirse

en Chile una vez adjudicados.
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Proyecto por licitar durante el aino 2019
A continuacion, se presentan tablas con el nimero de proyectos y los montos de

inversion referencial considerados en los procesos de licitacion para el afio 2019.

OBRAS NUEVAS

a. Proyectos y monto inversién.

[ Obras | Proyectos | Vi Referencial millones de USS
Obras Nuevas 14 288,67

b. Proyectos seguin rangos de inversién.

Montos VI proyectos VI Referencial millones de USD

>100 MMUSS 1 105,6

>50 MMUSS 1 54,3

>10y < 50 MMUSS 6 100,9
>0y <10 MMUSS 6 27,87
Total 14 288,67

OBRAS DE AMPLIACION

c. Proyectos y monto inversién.

[ Obras | Proyectos | Vi Referencial millones de USS
Obras de Ampliacion 42 119,68

d. Proyectos segun rangos de inversion.

Montos VI proyectos VI Referencial millones de US$

>10 MMUSS 2 22,03
>5 MMUSS 4 27,44
>1y<5MMUSS 26 64,05
<1 MMUSS 10 6,16
Total 42 119,68
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Cronogramas
A continuacion, se presentan las principales etapas de los procesos de licitacion y
sus fechas estimadas, las cuales serdan confirmadas en las respectivas Bases de

Licitacion.
OBRAS NUEVAS

Llamado a licitacion 18 de abril de 2019

Visita a Terreno 22 de mayo al 4 de junio de 2019
Preguntas y Respuestas 25 de abril al 23 de agosto de 2019
Presentacion de ofertas 12 de noviebre al 19 de noviembre de 2019
Adjudicacioén 14 de febrero de 2020

OBRAS DE AMPLIACION

Etapa Plazo

Llamado a licitacion 4 de marzo de 2019

Visita a Terreno 5 de abril al 7 de mayo de 2019

Preguntas y Respuestas 8 de marzo al 25 de junio de 2019
Presentacion de ofertas 23 de septiembre al 27 de septiembre de 2019
Adjudicacion 18 de diciembre de 2019

OBRAS CONDICIONADAS

Llamado a licitacion 9 de mayo de 2019

Visita a Terreno 10 de junio al 21 de junio de 2019
Preguntas y Respuestas 9 de mayo al 5 de septiembre de 2019
Presentacion de ofertas 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2019

Adjudicacion 27 de febrero de 2020
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Volimenes de inversion realizados y

proyeccion al 2024
El mecanismo de expansion del sistema de
transmision, a través de licitaciones reguladas para
instalaciones principales, tiene una trayectoria en
Chile de varios afios. Desde 2011 se han desarrollado
licitaciones con montos de inversion aproximados de
USS 2.885 millones. A su vez, el Coordinador posee amplia
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= - experiencia en la realizacion de estos procesos, por cuanto le
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W
ha correspondido efectuar licitaciones por 36 Obras Nuevas en
los Sistemas de Transmision Nacional en el mismo periodo, con un

monto de inversion referencial de USS 2.117 millones.

Por otra parte, al Coordinador le correspondié efectuar los primeros
procesos de licitacion de Obras en los Sistemas de Transmision Zonal a
partir del afio 2017, tanto para Obras Nuevas como Obras de Ampliacion,
correspondientes a 98 proyectos licitados con un monto de inversién referencial
de USS 768 millones.

Para el quinquenio 2020 - 2024 se estima desarrollar un volumen de mas de 202

proyectos, considerando aproximadamente 52 obras nuevas y 160 obras de ampliacion,

por un valor referencial total estimado de inversion que asciende a los USS 2.697 millones.
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A continuacion, presentamos una tabla resumen con la proyeccién estimada de obras

que serdn propuestas por el Coordinador Eléctrico Nacional para los futuros planes de
expansion a ser decretados por el Ministerio de Energia para el quinquenio 2020-2024:

Obras Proyectos VI Referencial Proyectos VI Referencial Proyectos VI Referencial Proyectos VI Referencial Proyectos VI Referencial
[MMUSS] [IMMUSS] [MMUSS] [MMUSS] [MMUSS]

Nuevas 10 139,92 10 114,92 12 531,4* 10 1291,57** 7 78,23
Ampliaciones 21 106,95 34 119,58 33 101,52 33 106,71 40 106,78
Totales 31 246,87 44 234,50 45 632,92 43 1.398,28 47 185,01

*Para el afio 2022 se considera la construccion de los proyectos con estudio de franja establecidos en **Para el periodo 2023 se considera la Construccidn de una Nueva Linea HVDC entre las ciudades de Santiago

el Decreto N°4/2019, Nueva Linea 2x500 kV Entre Rios - Ciruelos, Energizada en 220 kV y Nueva Linea y Mejillones de longitud aproximada de la linea es 1480 km, con una capacidad de transmision de al menos

2x500 kV Ciruelos - Pichirropulli, Energizada en 220 kV. 2000 MW, que esta considerada dentro del plan de expansién 2018, cuyo VI Referencial es de USS 1.176 millones.

Expansion de la Transmisién en Chile 2019 Coordinador Eléctrico Nacional

17



Transmission
Expansion
in Chile 2019

& IEV:li::g:riode .::. **
B | COMISION .E. ) X
CN= o, CO0RDINADOR  nvestChile™?

Gobierno de Chile




Introduction
In March and April of 2019, it will be held the tenders for

transmission works for the expansion processes on

the National Electric Grid. The purpose of these bid
processes is to award the construction and subsequent
explotation of a total of 14 New Works valued at over
USS$S289 million, as well as 42 Expansion Works,

valued at over US$120 million.
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Transmission Expansion in Chile 2019

Electrical System in Chile

The Interconnected National Electric System was born in 2017, when the existing

systems of the north and the south center of the country were unified. Due to the

geographic characteristics of the country in terms of length, it is a unique system,

reaching 3,100 km and covering almost the entire national territory, from the northem city

of Arica, to the Island of Chiloé in the south. It has an installed capacity of 24,621.7 MW

and serves a peak demand of 10,626 MW, through 33,854 km of power lines.
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National Electric Coordinator

The National Electric Coordinator is a technical and independent
organization, in charge of coordinating the operation of all the

installations of the National Electric System.

The Coordinator is an autonomous corporation of
public law, non-profit, with its own assets and
indefinite duration. The organization, composition,
functions and attributions are governed

according to the Law N°. 20,936 and its

Regulations.
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Tender for New Works

The tenders for new works include the concession for executing and subsequently
exploiting the transmission project, with annual income corresponding to the value
awarded in the bid, for a period of 20 years. After this period, the facilities and their value
will be reviewed and updated by the National Energy Commission in the Existing Facility

Valuation Study, which is performed every four years.

The awarded bidder's compensation will consist of the Annual Value of Transmission

per Section (AVTS or VATT in Spanish, Valor Anual de la Transmision por Tramo) based
on its financial bid and indexation formula, which will be applied during a 20-year period
starting with the commercial operation date. The AVTS includes the capital investment

recovery in addition to the costs of administration, operation and maintenance.

The AVTS is paid by the end consumers to their respective suppliers through a Base Rate
charge previously defined by the regulator. The power suppliers will collect the base rate

charge and will make the payment to the transmission facility owners in a monthly basis.

National and foreign transmission companies that operate existing transmission
facilities in Chile or other countries may submit tender proposals for new works. Bidding
companies may submit their tenders individually or as a consortium which, in the latter

case, must be established in Chile.
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Tender for Expansion Works
Tenders for expansion works under EPC contract, include the construction
of the transmission project, with a payment corresponding to the value
awarded in the bid.

The successful bidder must receive the investment value (IV) based
on its financial bid for executing the works. The payments will
be made during the execution of the works according to the

schedules defined in the Bid, which consider 5 to 7 milestones

depending on the magnitude and term of execution of the

project. The payment to the awarded bidder is made by

the owner of the facilities that are expanded.

National or foreign construction companies with
experience executing power transmission

works in Chile or other countries may submit

tender proposals for expansion works.
Bidding companies may submit their
tenders individually or as a consortium
which, in the latter case, must be
established in Chile.
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Projects for 2019 Tender
The following tables present information regarding the number of projects and the

referential investment amounts considered in the bidding processes for 2019.

NEW WORKS

a. Projects and amount of investment
Referential IV million of USS
New works 14 288.7

b. Projects by amount ranges

IV projects Referential IV million of US$

>100 MMUSS 1 105.6
>50 MMUSS 1 54.3
>10 & < 50 MMUSS 6 100.9
>0 &< 10 MMUSS 6 27.87
Total 14 288.67

EXPANSION WORKS

a. Projects and amount of investment

Referential IV million of US$
Expansion Works 42 119.68

b. Projects by amount ranges

IV projects Referential IV million of US$

>10 MMUSS 2 22.03
>5 MMUSS 4 27.44
>1 & <5 MMUSS 26 64.05
<1 MMUSS 10 6.16
Total 42 119.68
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Tender Process Schedule
The following tables present the main stages of the tender process and their

estimated dates, which will be confirmed in the respective Bidding Terms.

NEW WORKS

Call to Bid April 18,2019

Site visits May 22 to June 4, 2019
Q&A April 25 to August 23, 2019

Submission of bids November 12 to November 19, 2019
Award February 14, 2020

EXPANSION WORKS

Stage Date

Call to Bid March 4, 2019

Site visits April 5 to May 7, 2019

Q&A March 8 to June 25, 2019
Submission of bids September 23 to September 27, 2019
Award December 18, 2019

CONDITIONED WORKS

Call to Bid May 9, 2019
Site visits June 10 to June 21, 2019
QRA May 9 to September 5, 2019

Submission of bids November 26 to December 2, 2019
Award February 27, 2020
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Amount of Investment Made and
Projection to 2024

The mechanism of expansion of the

transmission system through regulated tenders
has a long history in Chile. Since 2011 works were
tendered for about US$2,885 million. Furthermore,
the Coordinator has extensive experience holding
tenders, having held the bids for 36 new Works on the
national transmission system with a referential investment of

approximately US$2,117 million.

On the other hand, the Coordinator was responsible for carrying
out the first bidding processes for Works in the Zonal Transmission
System on 2017, for both, New Works and Expansion Works, 98 projects

were tendered with an approximate investment of USS 768 million.
For the five-year period 2024-2024 it is estimated a development of more

than 202 projects, 52 new works and 160 expansion works approximately, for an

estimated total of referential investment amount of USS 2,697million.
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Next, we present a summary table with the estimated projection of works that will
be proposed by the National Electric Coordinator for future expansion plans for the

five-year period 2020 — 2024 to be mandated by the Ministry of Energy:

Projects Projects Referential IV Projects Referential IV Projects = Referential IV Projects = Referential IV = Projects @ Referential IV
[MMUSS] [MMUSS] [IMMUSS] [MMUSS] [MMUSS]
New works 10 139.92 10 114.92 12 531.4* 10 1,291.57** 7 78.23
Expansion works 21 106.95 34 119.58 33 101.52 33 106.71 40 106.78
Total 31 246.87 44 234.50 45 632.92 43 1,398.28 47 185.01

**For the year 2023,is considered the construction of a new HVDC line between the cities of Santiago and
Mejillones of 1,480 km, with a transmission capacity of at least 2000 MW, which was considered within the
2018 expansion plan, whose referential IV is USS 1,176 million

* For the year 2022 the construction of the strip study projects established in Decree No. 4/2019 are
considered, New Line 2x500 kV Entre Rios - Ciruelos, energized in 220 kV and New Line 2x500 kV
Ciruelos - Pichirropulli, Energized in 220 kV.
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