

CRONOGRAMA DE VISITAS A TERRENO LLAMADO A LICITACION OBRAS DE AMPLIACION DECRETO 293

De acuerdo con lo señalado en la cláusula 4.3 de las Instrucciones a los Proponentes referente a la fecha de realización de las visitas a terreno, informamos el programa de visitas definido por el Coordinador y los propietarios.

Para las visitas a terreno, según lo indicado en la cláusula 7 de las Instrucciones a los Proponentes, **sólo podrán asistir los participantes que hayan adquirido las bases de licitación y estén inscritos en el registro de participantes (lo cual se debe hacer al menos 2 días hábiles previos a la visita).**

Las empresas participantes podrán asistir hasta con dos profesionales en su representación, deberán presentarse por sus propios medios y a su costo en el lugar definido por el Coordinador. Adicionalmente deberán completar el Formulario de Inscripción para Visitas a Terreno incluido en Anexo 1, el cual deberá ser enviado al correo Licitacion.OA@coordinador.cl.

A continuación, se presenta tabla con el cronograma:

Proyecto	Propietario	Fecha Visita
Ampliación en S/E Catemu	Chilquinta	08-04-2019
Tendido segundo circuito Línea 2x110 kV Agua Santa - Placilla	Chilquinta	09-04-2019
Extensión de Línea 1x66 kV Las Piñatas – San Jerónimo	Litoral S.A.	09-04-2019
Nuevo Transformador en S/E La Calera	Chilquinta	10-04-2019
Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV Aconcagua – Esperanza, Segmento entre S/E Río Aconcagua y S/E Panquehue	Colbún S.A.	10-04-2019
Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Chacahuín - Linares	Transec S.A.	11-04-2019
Aumento de Capacidad en S/E Piduco	CGE S.A.	12-04-2019
Adecuaciones en S/E El Salto	Enel Distribución	15-04-2019
Doble vinculación Transformador N°1 220/110 kV en S/E Cardones	Transec S.A.	16-04-2019
Ampliación en S/E Plantas	CGE S.A.	16-04-2019
Ampliación en S/E Chivilcán	CGE S.A.	17-04-2019
Ampliación en S/E Lautaro	CGE S.A.	17-04-2019
Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Ciruelos - Cautín	Transec S.A.	18-04-2019
Nuevo Transformador en S/E Illapel	CGE S.A.	18-04-2019
Aumento de Capacidad de Línea 1x66 kV Coronel – Horcones, Segmento Tap Lota - Horcones	CGE S.A.	22-04-2019
Ampliación en S/E Negrete	Frontel S.A.	23-04-2019
Nuevo Transformador en S/E Los Ángeles	CGE S.A.	23-04-2019
Ampliación en S/E Monterrico	CGE S.A.	24-04-2019
Aumento de Capacidad en S/E Colchagua	CGE S.A.	25-04-2019
Aumento de Capacidad de línea 1x66 kV Rosario - San Fernando, Segmento Tap Rengo - Pelequén	CGE S.A.	25-04-2019

Proyecto	Propietario	Fecha Visita
Aumento de Capacidad de Línea 1x66 kV Pelequén - Malloa	CGE S.A.	25-04-2019
Ampliación en S/E San Vicente de Tagua Tagua	CGE S.A.	26-04-2019
Aumento de Capacidad de Línea 1x66 kV Lihueimo- Paniahue y Ampliaciones en S/E Paniahue y S/E Lihueimo	CGE S.A.	26-04-2019
Ampliación en S/E Valdivia	STS S.A.	30-04-2019
Aumento de Capacidad en S/E El Monte	CGE S.A.	02-05-2019
Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Nueva Puerto Montt - Puerto Montt y Ampliación en S/E Nueva Puerto Montt	Transelec S.A.	07-05-2019

El horario y el punto de encuentro de la visita se comunicará vía correo electrónico a las empresas que adquirieron bases.

ANEXO 1: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA VISITAS A TERRENO

Nombre Profesional	Rut Profesional	Nombre Empresa	Teléfono Móvil	Obra a visitar