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Santiago, 4 de marzo de 2020
DE 01118-20

CARTA DE ADJUDICACION

Sefior

Arturo Bianchi Zalazar
Representante del Proponente
B. Bosch S.A.

Presente

Ref.: Licitacion de Obras Condicionadas contempladas
en los Decretos Exentos N°4/2019 y N°293/2018,
ambos del Ministerio de Energia. Adjudicacion de
los Derechos de Construccion y Ejecucién de
Obras de Ampliacién.

De mi consideracion:

En relacidn con el proceso de Licitacion de Obras Condicionadas contempladas en
los Decretos Exentos N°4/2019 y N°293/2018, ambos del Ministerio de Energia,
informo a usted que el Coordinador Eléctrico Nacional ha finalizado el proceso de
evaluacion de las Propuestas recibidas en el marco de la referida Licitacion.

Dando cumplimiento a lo sefialado en el numeral 11.1 de las Bases Administrativas
Generales, notifico a usted que B. Bosch S.A. ha sido seleccionada como
Adjudicataria de los Derechos de Construccion y Ejecucion de la siguiente Obra de
Ampliacién:

Vi
Proponente Propietario Nombre Obra ADJUDICADO
[USD]
B. Bosch S.A. Transelec S.A. Ampliacién S/E Lagunas 2.817.189

De acuerdo con lo sefialado en el numeral antes citado, el Adjudicatario debera
suscribir y entregar al Coordinador, a mas tardar dentro de 6 dias habiles contados
desde la fecha de recepcion de esta carta, una Escritura Publica de Aceptacion
de la Adjudicacion, segun el modelo establecido en el Formulario 20 del Anexo N°2
de las Bases de Licitacion, en la cual debera constar, como minimo, los siguientes
elementos: su aceptacion de la Adjudicacién; la declaracion de cumplimiento de las
condiciones establecidas en el Decreto que fija los derechos y condiciones de
construccion y ejecucion de obras de ampliacion, las Bases de Licitacion, su
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Propuesta; y la aceptaciéon de someterse a las obligaciones, condiciones y derechos
legales que la Ley, reglamentos y normas le imponen.

Junto con la presentacion de la escritura publica indicada precedentemente, el
Adjudicatario debera presentar al Coordinador las Garantias Contractuales
que correspondan para garantizar el fiel cumplimiento de Contrato y la correcta
ejecucion de las obras, trabajos y servicios y el periodo de garantia en servicio de
prueba, de acuerdo con los términos, condiciones y caracteristicas indicadas en el
numeral 5.16.2 de las Bases de Ejecucion de Obras de Ampliacion.

El incumplimiento de lo indicado en el parrafo precedente facultara al Coordinador
para proceder al cobro de las garantias correspondientes y adjudicar la licitacién al
segundo mejor Proponente, de acuerdo con lo indicado en el numeral 11.2 de las
Bases de Licitacion.

Igualmente, se debera suscribir los Contratos en forma separada con los
Propietarios, por cada una de las Obras de Ampliacién adjudicadas, a mas tardar
dentro de los 30 dias habiles siguientes a la fecha de confirmacion de recepcion del
Acta de Adjudicacion enviada por el Coordinador. La no suscripcion del Contrato
por las partes no sera causal para declarar desierta la Licitacion. En caso de que
esto ocurra, la relacion entre Mandante y Contratista (Propietario y Adjudicatario) se
regira por el Decreto que fija la Adjudicacion y por las Bases de Licitacién de acuerdo
con el orden de prelacién establecido en la definicién de Contrato establecida en el
numeral 3 de las Bases Administrativas Generales.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Rodrigo Bloomfield Sandoval
Director Ejecutivo
N Coordinador Eléctrico Nacional
S/SOON\)I‘:HK

c.c.
Sra. Consuelo Mengual Henriquez - Jefa Unidad Legal

Sra. Ximena Andrade Sagal - Subgerenta Ingenieria y Proyectos

Sr. Sergio Ortiz Orrego - Jefe Departamento Licitaciones de Transmision
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ACTA DE ADJUDICACION DE DERECHOS DE CONSTRUCCION Y EJECUCION

Licitacion de Obras Condicionadas contempladas en los Decretos Exentos N°4/2019 y N°293/2018, ambos del
Ministerio de Energia

En Santiago, a 4 de marzo de 2020, y en conformidad a lo dispuesto en el numeral 11.1 de las Bases Administrativas Generales,
este Coordinador Eléctrico Nacional emite la presente Acta de Adjudicacion de la Obra de Ampliacion denominada Ampliacién
S/E Lagunas, contemplada en el Decreto Exento N° 293 de 2018, del Ministerio de Energia.

Las empresas o consorcios que presentaron Ofertas Econémicas para la referida Obra de Ampliacion, y cuyas Ofertas
Administrativas y Técnicas fueron aceptadas, son las siguientes:

1. Transelec S.A. en Acuerdo de Presentacién Conjunta de Ofertas con B. Bosch S.A.

2. Consorcio Cobra Instalaciones S.A. — Cobra Montajes Servicios y Agua Ltda. y Zero E Dollar Assets, S.L.

3. Besalco S.A.

4. Sociedad Austral de Electricidad S.A. en Acuerdo de Presentacién Conjunta de Ofertas con Elecnor Chile S.A.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 3, romanillo ii. de las Bases Administrativas Generales, en el caso de los
Acuerdos de Presentacion Conjunta de Ofertas, el Coordinador podra adjudicar de manera independiente las Obras Nuevas y
las Obras de Ampliacion a la parte del Acuerdo que presentd Propuesta por las respectivas obras.

Conforme se dejé constancia en el Acta Final de fecha 28 de febrero de 2020, B. Bosch S.A. fue ¢l Proponente que presentd
la menor Oferta Econdmica para la Obra de Ampliacion antes sefialada, conforme lo indicado en el numeral 10.4.2 de las Bases
Administrativas Generales. En consecuencia, corresponde adjudicar los derechos de construccion y ejecucion de la obra
“Ampliacién S/E Lagunas” al Proponente B. Bosch S.A.

Las cifras monetarias del VI ofertado por B. Bosch S.A., en ddlares de los Estados Unidos de América, es la siguiente:

Tabla 1: Cifras contenidas en la Oferta Econdmica para el Proyecto Ampliacion S/E Lagunas
Nombre Proponente VI[USD]

B. Bosch S.A. 2.817.189

Lo anterior, es sin perjuicio de la emision del correspondiente Decreto de Adjudicacion que dicte el Ministerio de Energia
conforme a lo establecido en el articulo 96 del Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20.018, de 2006, que fija el Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de Minerfa, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en
materia de energia eléctrica.

sch S.A.

La presente acta se emite en 5 (cinco) ejemplares de igual tenor y data, uno de los cuales sera entregado a B.

B
Rodrigo Bloomfield Sandoval
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional
G0
Sra. Consuelo Mengual Henriquez, Jefa Unidad Legal
Sra. Ximena Andrade Sagal, Subgerenta Ingenieria y Proyectos
Sr. Sergio Ortiz Orrego, Jefe Departamento Licitaciones de Transmision
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