

Coordinador detalla calendario de visitas a terreno para las obras de ampliación del Decreto Exento 185/2021

Para asistir a las visitas a terreno, sólo podrán asistir los participantes que hayan adquirido las bases de licitación y estén inscritos en el registro de participantes con al menos 2 días hábiles previos a la visita.

Las empresas participantes podrán asistir hasta con dos profesionales en su representación, deberán presentarse por sus propios medios y a su costo en el lugar definido por el Coordinador, el cual no proporcionará movilización o elementos de seguridad alguno, debiendo cada Participante contar con los implementos de protección personal según lo requerido por cada Propietario de la instalación a visitar:

A continuación, se presenta la programación de las visitas:

Código	Proyecto	Fecha Visita	Propietario
21_185_OA_21	Ampliación en S/E Perales (NTR ATMT)	03-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.
21_185_OA_06	Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa – Hualpén, Tramo Concepción - Hualpén	03-01-2022	Transelec S.A.
21_185_OA_19	Ampliación en S/E Monterrico (NTR ATMT)	04-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.
21_185_OA_22	Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Coronel – Arenas Blancas	04-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.
21_185_OA_20	Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Santa Elvira – Tap El Nevado	05-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.
21_185_OA_18	Ampliación en S/E Hualte (NTR ATMT)	05-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.

Código	Proyecto	Fecha Visita	Propietario
21_185_OA_05	Nuevo Equipo de Compensación Reactiva en S/E Entre Ríos (STATCOM AT)	06-01-2022	Transelec S.A.
21_185_OA_23	Ampliación en S/E Santa Bárbara (RTR ATMT)	06-01-2022	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
20_171_OA_29	Ampliación en S/E Parral (NTR ATMT)	10-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.
21_185_OA_04	Ampliación en S/E Don Héctor 220 kV (IM) y Seccionamiento Línea 2x220 kV Nueva Maitencillo – Punta Colorada	11-01-2022	Transelec S.A.
21_185_OA_02	Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Encuentro - Kimal	11-01-2022	Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. y Transelec S.A.
21_185_OA_24	Seccionamiento Circuito N°1 Línea 2x66 kV Pullinque – Los Lagos en S/E Panguipulli	11-01-2022	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
20_171_OA_28	Ampliación en S/E San Miguel (NTR ATMT)	11-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.
21_185_OA_17	Ampliación en S/E Panguilemo (NTR ATMT)	11-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.
21_185_OA_16	Ampliación en S/E Parronal (NTR ATMT) y Seccionamiento Línea 1x66 kV Los Maquis – Hualañé	11-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.
21_185_OA_25	Ampliación en S/E Los Lagos (NTR ATMT)	12-01-2022	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
21_185_OA_07	Ampliación en S/E Nueva Pichirropulli 220 kV (IM)	12-01-2022	Eletrans S.A.
21_185_OA_26	Ampliación en S/E Pichirropulli (RTR ATMT)	12-01-2022	Sistema de Transmisión del Sur S.A.

Código	Proyecto	Fecha Visita	Propietario
21_185_OA_15	Ampliación en S/E La Ronda (NTR ATMT)	12-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.
21_185_OA_14	Ampliación en S/E Las Cabras (NTR ATMT)	12-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.
21_185_OA_01	Reemplazo Equipo de Compensación Reactiva en S/E Lagunas (RCER AT)	13-01-2022	Transelec S.A.
20_171_OA_45	Ampliación en S/E Chiloé y Tendido segundo circuito Línea 2x220 kV Nueva Ancud - Chiloé	13-01-2022	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
21_185_OA_08	Reactor en S/E Nueva Ancud (NR AT)	13-01-2022	Transelec Holdings Rentas Limitada
21_185_OA_12	Ampliación en S/E Punta de Cortés (NTR ATAT)	13-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.
21_185_OA_13	Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Punta de Cortés – Tuniche, Tramo Punta de Cortés – Puente Alta	13-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.
21_185_OA_10	Ampliación en S/E Santa Raquel (NTR ATMT)	13-01-2022	Enel Transmisión Chile S.A.
20_171_OA_46	Ampliación en S/E Castro (NTR ATMT)	14-01-2022	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
21_185_OA_11	Ampliación en S/E Isla de Maipo (RTR ATMT)	17-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.
20_171_OA_40	Ampliación en S/E Pucón (NBC AT)	18-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.
20_171_OA_10	Ampliación en S/E Quilpué (RTR ATMT)	18-01-2022	Chilquinta Energía S.A.
21_185_OA_09	Ampliación en S/E Chicureo (NTR ATMT)	18-01-2022	Enel Transmisión Chile S.A.
20_171_OA_37	Ampliación en S/E Temuco (BPS+BT)	19-01-2022	Transelec S.A.

Código	Proyecto	Fecha Visita	Propietario
20_171_OA_38	Cambio Interruptor Paño Acoplador en S/E Temuco 66 kV	19-01-2022	Transelec S.A.
20_171_OA_39	Ampliación en S/E Temuco (NTR ATMT)	19-01-2022	Transelec S.A.
20_171_OA_36	Ampliación en S/E Traiguén (RTR ATMT)	19-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.
20_171_OA_12	Habilitación segundo circuito Línea 2x110 kV San Pedro – Quillota	19-01-2022	Compañía Transmisora del Norte Grande S.A.
20_171_OA_09	Aumento de capacidad Línea 1x110 kV Quillota - Marbella	19-01-2022	Compañía General de Electricidad S.A.
20_171_OA_11	Ampliación en S/E Las Balandras (HTR ATMT)	20-01-2022	Compañía Eléctrica del Litoral S.A.

Para más información, puede visitar el enlace:

https://cdec365.sharepoint.com/:b/s/Licitaciones/EW_dYTKilbBHrwszEv2valkB6Q3vyqslxY46y8kSsVdkiQ?e=qhMHIV