

Coordinador detalla calendario de visitas a terreno para las Obras de Ampliación del Decreto Exento N°200/2022 y Relicitación del Decreto Exento N°185/2021 ambos del Ministerio de Energía.

Para asistir a las visitas a terreno, sólo podrán asistir los participantes que hayan adquirido las bases de licitación y estén inscritos en el registro de participantes con al menos 2 días hábiles previos a la visita.

Las empresas participantes podrán asistir hasta con dos profesionales en su representación, deberán presentarse por sus propios medios y a su costo en el lugar definido por el Coordinador, el cual no proporcionará movilización o elementos de seguridad alguno, debiendo cada Participante contar con los implementos de protección personal según lo requerido por cada Propietario de la instalación a visitar:

A continuación, se presenta la programación de las visitas:

ID Proyecto	Proyecto	Fecha Visita	Propietario
22_200_OA_01	Seccionamiento Circuito N°1 Línea 2x110 kV Agua Santa – Laguna Verde en S/E Los Placeres y Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV Tap Placeres - Los Placeres	13-feb	Chilquinta Transmisión S.A.
22_200_OA_02	Ampliación en S/E La Pólvora 220 kV (IM)	13-feb	Casablanca Transmisora de Energía S.A.
22_200_OA_06	Ampliación en S/E Peñablanca (NTR ATMT)	13-feb	Chilquinta Transmisión S.A.
22_200_OA_03	Ampliación en S/E Nueva Pozo Almonte 220 kV (IM)	14-feb	Red Eléctrica del Norte S.A.
22_200_OA_14	Ampliación en S/E Paillaco (NTR ATMT) y Seccionamiento Línea 1X66 kV Llollehue – Los Lagos	15-feb	Cooperativa Eléctrica Paillaco Ltda. Sistema de Transmisión del Sur S.A.
22_200_OA_15	Ampliación en S/E Dalcahue (NTR ATMT)	16-feb	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
22_200_OA_05	Ampliación en S/E Casas Viejas (NTR ATMT)	17-feb	CGE Transmisión S.A.
22_200_OA_11	Ampliación en S/E Chimbarongo (NTR ATMT) y Seccionamiento Línea 1X66 kV San Fernando – Teno	20-feb	CGE Transmisión S.A.
21_185_OA_14	Ampliación en S/E Las Cabras (NTR ATMT)	20-feb	Compañía General de Electricidad S.A.
21_185_OA_04	Ampliación en S/E Don Héctor 220 kV (IM) y Seccionamiento Línea 2x220 kV Nueva Maitencillo – Punta Colorada	21-feb	Transelec S.A.

ID Proyecto	Proyecto	Fecha Visita	Propietario
22_200_OA_12	Ampliación en S/E Lagunillas 220 kV (IM)	22-feb	Transec S.A.
21_185_OA_22	Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Coronel – Arenas Blancas	22-feb	Compañía General de Electricidad S.A.
21_185_OA_06	Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa – Hualpén, Tramo Concepción - Hualpén	23-feb	Transec S.A.
22_200_OA_13	Ampliación en S/E Hualqui 220 kV (IM)	23-feb	Mataquito Transmisora de Energía S.A.
22_200_OA_08	Ampliación en S/E San Pablo (NTR ATMT)	24-feb	Enel transmisión Chile S.A.
22_200_OA_10	Ampliación en S/E Hospital (NTR ATMT)	27-feb	CGE Transmisión S.A.
21_185_OA_11	Ampliación en S/E Isla de Maipo (RTR ATMT)	27-feb	Compañía General de Electricidad S.A.
22_200_OA_04	Ampliación en S/E Santa Isabel 220 kV (2BP+BT)	28-feb	CGE Transmisión S.A.
21_185_OA_17	Ampliación en S/E Panguilemo (NTR ATMT)	28-feb	Compañía General de Electricidad S.A.
21_185_OA_16	Ampliación en S/E Parronal (NTR ATMT) y Seccionamiento Línea 1x66 kV Los Maquis – Hualañé	01-mar	Compañía General de Electricidad S.A.
22_200_OA_07	Ampliación en S/E Los Maquis 66 kV (BS), Nuevo Transformador (NTR ATMT) y Seccionamiento Línea 2x66 kV Itahue – Talca	01-mar	CGE Transmisión S.A.
22_200_OA_09	Ampliación en S/E Leyda (NTR ATMT)	03-mar	CGE Transmisión S.A.

Para más información, puede visitar la carpeta N°5 “Visitas a Terreno” que se encuentra en el siguiente enlace:

<https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/licitaciones/ampliacion/2022-obras-ampliacion-decreto-n200/>