

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos a la Explotación de Obras Nuevas fijadas por los Decretos Exentos N°257/2022 y N°229/2021 y los Derechos de Construcción de las Obras de Ampliación Condicionadas fijadas por Decreto Exento N°200/2022 y N°185/2021, todos del Ministerio de Energía

En Santiago de Chile, a 3 de noviembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el numeral 10.1 de las Bases Administrativas Generales, el Coordinador Eléctrico Nacional emite la presente Acta de Adjudicación correspondiente al Llamado de la Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos a la Explotación de Obras Nuevas fijadas por los Decretos Exentos N°257/2022 y N°229/2021 y los Derechos de Construcción de las Obras de Ampliación Condicionadas fijadas por Decreto Exento N°200/2022 y N°185/2021, todos del Ministerio de Energía.

Conforme al resultado de la Evaluación de Ofertas Económicas efectuada según el numeral 9.3.2 de las Bases Administrativas Generales, del cual se dejó constancia en el Acta de Evaluación de Ofertas Económicas de fecha 2 de noviembre de 2023, a continuación, se presentan los Proponentes que han sido adjudicados de los referidos derechos de explotación de obras nuevas y ejecución de obras de ampliación condicionadas.

En el caso de los Grupos de Obras Condicionadas, se incluye adicionalmente los VI de las Obras de Ampliación, el AVI, COMA y VATT de las Obras Nuevas, determinados por el Coordinador de acuerdo con lo indicado en literal 3 del numeral 9.2.3 de las Bases Administrativas Generales.

Los valores adjudicados, se encuentran expresados en dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo con el siguiente detalle:

A. Obras Individuales

Tabla 1: Obra Individual N°1

ID	Nombre de la obra	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT [USD]	Adjudicatario
22_257_ON_01	Nueva S/E Seccionadora Llullaillaco	293.000	227.000	520.000	COLBÚN S.A.

Tabla 2: Obra Individual N°6

ID	Nombre de la obra	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT [USD]	Adjudicatario
22_257_ON_06	Nueva S/E Seccionadora Pachacama	1.245.000	151.000	1.396.000	SOCIEDAD DE TRANSMISIÓN AUSTRAL S.A.

Tabla 3: Obra Individual N°8

ID	Nombre de la obra	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT [USD]	Adjudicatario
22_257_ON_08	Nueva S/E Seccionadora El Guindal	808.000	138.000	946.000	SOCIEDAD DE TRANSMISIÓN AUSTRAL S.A.

B. Grupo de Obras Condicionadas.

Tabla 4: Grupo de Obras N°2

ID	Nombre de las obras	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT Global [USD]	Adjudicatario
Grupo N°2	Nueva S/E Seccionadora El Pimiento; Nueva S/E Monte Blanco y Nueva S/E El Lazo; Nueva Línea 1X110 kV El Pimiento - Monte Blanco, Nueva Línea 1X110 kV El Pimiento - El Lazo Y Nueva Línea 1X110 kV Monte Blanco - El Lazo	4.278.710,14	919.289,86	5.198.000	ALUPAR CHILE INVERSIONES SPA.

Tabla 5: Determinación de VI de Obras de Ampliación y AVI, COMA y VATT de Obras Nuevas - Grupo de Obras N°2

ID	Obra Nueva	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT [USD]	Adjudicatario
22_257_ON_03	Nueva S/E Seccionadora El Pimiento	1.678.810	360.696	2.039.506	ALUPAR CHILE INVERSIONES SPA.
22_257_ON_04	Nueva S/E Monte Blanco y Nueva S/E El Lazo	1.212.000	260.401	1.472.401	
22_257_ON_05	Nueva Línea 1X110 kV El Pimiento - Monte Blanco, Nueva Línea 1X110 kV El Pimiento - El Lazo Y Nueva Línea 1X110 kV Monte Blanco - El Lazo	1.387.900	298.193	1.686.093	

Tabla 6: Grupo de Obras N°3

ID	Nombre de las obras	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT Global [USD]	Adjudicatario
Grupo N°3	Nueva S/E Seccionadora Linderos; Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Buin - Linderos	1.755.733	195.000	1.950.733	SOCIEDAD DE TRANSMISIÓN AUSTRAL S.A.

Tabla 7: Determinación de VI de Obras de Ampliación y AVI, COMA y VATT de Obras Nuevas - Grupo de Obras N°3

ID	Obra Nueva	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT [USD]	Adjudicatario
22_257_ON_07	Nueva S/E Seccionadora Linderos	1.550.000	195.000	1.745.000	SOCIEDAD DE TRANSMISIÓN AUSTRAL S.A.
ID	Obras de Ampliación	VI OA [USD]			
22_200_OC_03	Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Buin - Linderos	2.179.540			

Tabla 8: Grupo de Obras N°4

ID	Nombre de las obras	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT Global [USD]	Adjudicatario
Grupo N°4	Nueva S/E Litueche y Nueva Línea 2x110 kV Litueche – La Estrella; Ampliación en S/E La Estrella 110 kV (BS)	1.423.428	188.000	1.611.428	SOCIEDAD DE TRANSMISIÓN AUSTRAL S.A.

Tabla 9: Determinación de VI de Obras de Ampliación y AVI, COMA y VATT de Obras Nuevas - Grupo de Obras N°4

ID	Obra Nueva	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT [USD]	Adjudicatario
22_257_ON_09	Nueva S/E Litueche y Nueva Línea 2x110 kV Litueche – La Estrella	1.330.000	188.000	1.518.000	SOCIEDAD DE TRANSMISIÓN AUSTRAL S.A.
ID	Obras de Ampliación	VI OA [USD]			
22_200_OC_04	Ampliación en S/E La Estrella 110 kV (BS)	989.780			

Tabla 10: Grupo de Obras N°5

ID	Nombre de las obras	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT Global [USD]	Adjudicatario
Grupo N°5	Nueva Línea 2x154 kV Fuentecilla – Malloa Nueva; Ampliación en S/E Fuentecilla 66 kV (BP+BT), Nuevo Patio 154 kV (NBPS+BT), Nuevo Transformador (NTR ATAT) y Seccionamiento Línea 1x66 kV San Vicente de Tagua Tagua – Las Cabras; Ampliación en S/E Malloa Nueva 154 kV (BPS) y Seccionamiento Línea 1x154 Punta De Cortés – Tinguiririca	3.388.644	67.000	3.455.644	SOCIEDAD DE TRANSMISIÓN AUSTRAL S.A.

Tabla 11: Determinación de VI de Obras de Ampliación y AVI, COMA y VATT de Obras Nuevas - Grupo de Obras N°5

ID	Obra Nueva	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT [USD]	Adjudicatario
22_257_ON_10	Nueva Línea 2x154 kV Fuentecilla – Malloa Nueva	1.840.000	67.000	1.907.000	SOCIEDAD DE TRANSMISIÓN AUSTRAL S.A.
ID	Obras de Ampliación	VI OA [USD]			
22_200_OC_05	Ampliación en S/E Fuentecilla 66 kV (BP+BT), Nuevo Patio 154 kV (NBPS+BT), Nuevo Transformador (NTR ATAT) y Seccionamiento Línea 1x66 kV San Vicente de Tagua Tagua – Las Cabras	11.452.016			
22_200_OC_06	Ampliación en S/E Malloa Nueva 154 kV (BPS) y Seccionamiento Línea 1x154 Punta De Cortés – Tinguiririca	4.954.339			

Tabla 12: Grupo de Obras N°6

ID	Nombre de las obras	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT Global [USD]	Adjudicatario
Grupo N°6	Nueva Línea 2x154 kV Tinguiririca – Santa Cruz; Ampliación en S/E Tinguiririca 220 kV (IM) Y 154 kV (BPS+BT); Ampliación en S/E Tinguiririca (NTR ATAT); Ampliación en S/E Santa Cruz 66 kV (BP+BT), Nuevo Patio 154 kV (NBPS+BT) y Nuevo Transformador (NTR ATAT); Ampliación en S/E San Fernando 154 kV (NBP+BT); Tendido Segundo Circuito Línea 2x154 kV Tinguiririca – San Fernando y Construcción de Paños en S/E San Fernando	6.812.273	383.545	7.195.818	FERROVIAL POWER INFRASTRUCTURE CHILE SPA.

Tabla 13: Determinación de VI de Obras de Ampliación y AVI, COMA y VATT de Obras Nuevas - Grupo de Obras N°6

ID	Obra Nueva	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT [USD]	Adjudicatario
22_257_ON_11	Nueva Línea 2x154 kV Tinguiririca – Santa Cruz	3.237.422	383.545	3.620.967	FERROVIAL POWER INFRASTRUCTURE CHILE SPA.
ID	Obras de Ampliación	VI OA [USD]			
22_200_OC_07	Ampliación en S/E Tinguiririca 220 kV (IM) Y 154 kV (BPS+BT)	6.797.569			
22_200_OC_08	Ampliación en S/E Tinguiririca (NTR ATAT)	11.867.247			
22_200_OC_09	Ampliación en S/E Santa Cruz 66 kV (BP+BT), Nuevo Patio 154 kV (NBPS+BT) y Nuevo Transformador (NTR ATAT)	10.286.914			
22_200_OC_10	Ampliación en S/E San Fernando 154 kV (NBP+BT)	4.386.659			
22_200_OC_11	Tendido Segundo Circuito Línea 2x154 kV Tinguiririca – San Fernando y Construcción de Paños en S/E San Fernando	4.533.634			

Tabla 14: Grupo de Obras N°7

ID	Nombre de las obras	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT Global [USD]	Adjudicatario
Grupo N°7	Nueva S/E Seccionadora Las Delicias; Nueva S/E Coiquén y Nueva Línea 2x66 kV Las Delicias - Coiquén	2.237.628	381.354	2.618.982	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.

Tabla 15: Determinación de VI de Obras de Ampliación y AVI, COMA y VATT de Obras Nuevas - Grupo de Obras N°7

ID	Obra Nueva	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT [USD]	Adjudicatario
22_257_ON_12	Nueva S/E Seccionadora Las Delicias	1.236.473	210.729	1.447.202	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.
22_257_ON_13	Nueva S/E Coiquén y Nueva Línea 2x66 kV Las Delicias - Coiquén	1.001.155	170.625	1.171.780	

Tabla 16: Grupo de Obras N°9


ID	Nombre de las obras	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT Global [USD]	Adjudicatario
Grupo N°9	Nueva Línea 1x66 kV Santa Elisa - Quilmo II; Ampliación en S/E Quilmo II 66 kV (BS) y Seccionamiento Línea 1x66 kV Chillán – Tap Quilmo; Ampliación en S/E Santa Elisa 66 kV (NBP+BT), Nuevo Transformador (ATMT) y Seccionamiento Línea 1x66 kV Nueva Aldea – Santa Elvira	2.482.938	132.304	2.615.242	BESALCO S.A.

Tabla 17: Determinación de VI de Obras de Ampliación y AVI, COMA y VATT de Obras Nuevas - Grupo de Obras N°9

ID	Obra Nueva	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT [USD]	Adjudicatario
21_229_ON_09	Nueva Línea 1x66 kV Santa Elisa - Quilmo II	1.100.147	132.304	1.232.451	BESALCO S.A.
ID	Obras de Ampliación	VI OA [USD]			
21_185_OC_08	Ampliación en S/E Quilmo II 66 kV (BS) y Seccionamiento Línea 1x66 kV Chillán – Tap Quilmo	4.569.591			
21_185_OC_09	Ampliación en S/E Santa Elisa 66 kV (NBP+BT), Nuevo Transformador (ATMT) y Seccionamiento Línea 1x66 kV Nueva Aldea – Santa Elvira	10.079.712			

Los derechos y condiciones de ejecución y explotación de Obras Nuevas y los derechos de construcción y ejecución de Obras de Ampliación, adjudicados por el Coordinador en la presente acta, serán fijados a través del correspondiente Decreto de Adjudicación que dicte el Ministerio de Energía conforme a lo establecido en el artículo 96 del Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20.018, de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica.

La presente Acta será notificada a los Proponentes y publicada en el Portal de Licitaciones y en el sitio web del Coordinador.



Erick Zbinden Araya
Gerente de Planificación y Desarrollo de la Red
Coordinador Eléctrico Nacional