

ACTA DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE EJECUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN CONTEMPLADAS EN EL DECRETO EXENTO N°4/2024, RELICITACIÓN DEL DECRETO EXENTO N°200/2022, AMBOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA, Y RELICITACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN VÍA ART. 157 DEL REGLAMENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y DE LA PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN.

En Santiago de Chile, a 22 de noviembre de 2024, de conformidad con lo establecido en el numeral 10.1 de las Bases Administrativas Generales, el Coordinador Eléctrico Nacional emite la presente Acta de Adjudicación de Obras de Ampliación correspondientes al Llamado de Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos de Ejecución y Construcción de las Obras de Ampliación contempladas en el Decreto Exento N°4/2024, relicitación del Decreto Exento N°200/2022, ambos del Ministerio de Energía, y relicitación de Obras de Ampliación vía art. 157 del Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión.

Conforme se dejó constancia en el Acta de Apertura Económica de fecha 18 de noviembre de 2024 y Acta de Evaluación de Ofertas Económicas de fecha 21 de noviembre de 2024, como resultado de la Evaluación de Ofertas Económicas efectuada según el numeral 9.3.2 de las Bases Administrativas Generales, se presenta a los Proponentes a quienes corresponde adjudicar la Construcción y Ejecución de las Obras de Ampliación y los respectivos VI adjudicados, expresados en dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo con el siguiente detalle:


ID	NOMBRE PROYECTO	PROPONENTE	VI ADJUDICADO [USD]
OA_G03	Grupo N°3: Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Nueva Zaldívar-Likanantai; Ampliación en S/E Taltal (NTR ATMT); Ampliación en S/E Kimal 220 kV (IM); Ampliación en S/E Monte Mina 220 kV (IM)	CHANGSHU FENGFAN POWER EQUIPMENT CO.LTD	43.032.859,00
OA_G04	Grupo N°4: Ampliación en S/E Algarrobal 220 kV (IM); Ampliación en S/E San Juan 66 kV (BPS), reemplazo de transformadores (RTR ATMT) y seccionamiento de línea 2x66 kV Pan de Azúcar – Guayacán en S/E San Juan 66 kV	POWERCHINA LTD. AGENCIA CHILE	17.764.392,00
OA_G15	Grupo N°15: Ampliación en S/E Parinas (NTR ATAT); Ampliación en S/E Parinas 500 kV (IM) Y 220 kV (IM)	POWERCHINA LTD. AGENCIA CHILE	67.980.000,00
19_198_OA_01	(*) Ampliación en S/E Pozo Almonte	ANDALUZA DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS S.A AGENCIA EN CHILE	12.989.755,10
19_198_OA_22	(*) Ampliación en S/E Polpaico (Enel Distribución)	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	6.650.000,00
19_198_OA_23	(*) Ampliación en S/E Rungue	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	9.030.000,00
19_198_OA_24	(*) Refuerzo Tramo Tap Vitacura – Vitacura	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	2.640.000,00
19_198_OA_44	(*) Ampliación en S/E Escuadrón	MONLUX CHILE S.A.	8.691.308,00
19_198_OA_50	(*) Ampliación en S/E Pumahue	ANDALUZA DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS S.A AGENCIA EN CHILE	8.676.204,62
22_200_OA_05	Ampliación en S/E Casas Viejas (NTR ATMT)	ANDALUZA DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS S.A AGENCIA EN CHILE	9.077.961,45

ID	NOMBRE PROYECTO	PROPONENTE	VI ADJUDICADO [USD]
22_200_OA_10	Ampliación en S/E Hospital (NTR ATMT)	MONLUX CHILE S.A.	9.801.748,00
22_200_OA_14	Ampliación en S/E Paillaco (NTR ATMT) y Seccionamiento Línea 1X66 kV Lloilehue – Los Lagos	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	9.620.000,00
22_200_OA_15	Ampliación en S/E Dalcabue (NTR ATMT)	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	8.590.000,00
24_4_OA_06	Ampliación en S/E Los Poetas (NTR ATMT)	ANDALUZA DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS S.A AGENCIA EN CHILE	8.532.639,75
24_4_OA_09	Ampliación en S/E Andalién (NTR ATMT)	MONLUX CHILE S.A.	10.809.217,00
24_4_OA_10	Ampliación en S/E El Rosal 220 kV (IM)	ANDALUZA DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS S.A AGENCIA EN CHILE	4.132.745,67
24_4_OA_11	Tendido segundo circuito línea 2x500 kV Ancoa-Charrúa	ELECNOR CHILE S.A.	106.349.606,00
24_4_OA_12	Ampliación en S/E Villarrica (NTR ATMT)	ANDALUZA DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS S.A AGENCIA EN CHILE	9.937.933,13
24_4_OA_13	Ampliación en S/E Purranque (NTR ATMT)	ANDALUZA DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS S.A AGENCIA EN CHILE	8.734.783,39
24_4_OA_14	Ampliación en S/E Tineo 220 kV (IM)	ANDALUZA DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS S.A AGENCIA EN CHILE	3.287.220,34
24_4_OA_16	Ampliación en S/E Entre Ríos 500 kV (IM) y 220 kV (IM)	TUCAPEL ENERGIA SPA	3.763.170,00

(*) Obras que se encuentran en proceso de licitación por la aplicación del Art.157 del Reglamento.

Los derechos de construcción y ejecución de Obras de Ampliación, adjudicados por el Coordinador en la presente acta, serán fijados a través del correspondiente Decreto de Adjudicación que dicte el Ministerio de Energía conforme a lo establecido en el artículo 96 del Decreto con Fuerza de Ley N°4/20.018, de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica.

La presente Acta será notificada a los Proponentes y publicada en el Portal de Licitaciones y en el Sitio Web del Coordinador.



Erick Zbinden Araya
 Gerente de Planificación y Desarrollo de la Red
 Coordinador Eléctrico Nacional