

## ACTA DE ADJUDICACIÓN

### LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN, RELICITACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN VÍA ART. 157 DEL REGLAMENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y DE LA PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN OBRAS CON Y SIN AVANCE EN CONSTRUCCIÓN LICITACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL DE 200 DE 2022 Y RELICITACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL DE 4 DE 2024

En Santiago de Chile, a 10 de julio de 2025, de conformidad con lo establecido en el numeral 10.1 de las Bases Administrativas Generales, el Coordinador Eléctrico Nacional emite la presente Acta de Adjudicación de Obras de Ampliación correspondientes al proceso de Licitación Pública Internacional para la adjudicación de los derechos de construcción de obras de expansión de la transmisión, relicitación de obras de ampliación vía art. 157 del Reglamento de los sistemas de transmisión y de la planificación de la transmisión obras con y sin avance en construcción licitación de obras de ampliación del DE 200 de 2022 y relicitación de obras de ampliación del DE 4 de 2024 (2024 Licitación por Artículo 157- DS 37/2019 - 3).

Conforme se dejó constancia en el Acta de Apertura Económica de fecha 04 de julio de 2025 y Acta de Evaluación de Ofertas Económicas de fecha 09 de julio de 2025, como resultado de la Evaluación de Ofertas Económicas efectuada según el numeral 9.3.2 de las Bases Administrativas Generales, se presenta a los Proponentes a quienes corresponde adjudicar la Construcción y Ejecución de las Obras de Ampliación y los respectivos VI adjudicados, expresados en dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo con el siguiente detalle:

ID	NOMBRE PROYECTO	PROPONENTE	VI OFERTADO [USD]
19_198_OA_49	Reactor en S/E Nueva Pichirropulli (*)	TUCAPEL ENERGIA SPA	7.987.670,0
OA_G01	Grupo N°1: Ampliación en S/E Calama 110 kV (*); Ampliación en S/E Calama 220 kV (*)	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	31.200.000,0
24_4_OA_15	Ampliación en S/E Ancud (NTR ATMT)	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	10.272.978,0

(\*) Obras que se encuentran en proceso de licitación por la aplicación del Art.157 del Reglamento.

Los derechos de Construcción y Ejecución de Obras de Ampliación, adjudicados por el Coordinador en la presente acta, serán fijados a través del correspondiente Decreto de Adjudicación que dicte el Ministerio de Energía conforme a lo establecido en el artículo 96 del Decreto con Fuerza de Ley N°4/20.018, de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica.

La presente Acta será notificada a los Proponentes y publicada en el Portal de Licitaciones y en el Sitio Web del Coordinador.

  
**Erick Zbinden Araya**  
 Gerente de Planificación y Desarrollo de la Red  
 Coordinador Eléctrico Nacional